工程施工合同协议条款
甲方（全称）：河南省地震局
乙方（全称）：河南扬博防雷科技有限公司
河南省地震局组织了“2018年度台站综合观测技术保障系统改造示范项目（周口台部分）土建施工”竞争性谈判，经谈判小组评定，确定河南扬博防雷科技有限公司(乙方)为中标人。 
    甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关法律法规和竞争性谈判文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工经协商订立本合同：
一、工程概况
第1条  工程概况
1.1工程名称：2018年度台站综合观测技术保障系统改造示范项目（周口台部分）土建施工；
1.2工程地点：河南省周口地震台。
　　第2条工程承包范围
    承包范围：新建避雷地网、购买并埋设铠装电缆、综合线路整理。
　　二、合同文件
第3条  本合同文件及解释顺序
　　3.1 除双方另由约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同条款；
（2）竞争性谈判文件；
（3）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　第4条  适用法律、标准及规范
    4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和河南省有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4.2双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
第5条 施工技术及成果要求
5.1 避雷地网建设。
台站新建共计1个地网，地网建设面积要求在24m²左右。
建设地点位于摆房及办公楼之间，距离两建筑的距离均为15m，地下主要以粉土、粉质粘土为主。
5.1.1 技术要求
(1) 根据每个台站具体情况，进行避雷地网方案设计和预算编制，地网建成后的接地电阻要求小于4Ω，避雷地网方案设计和预算编制于施工前交甲方，其中，方案设计应经甲方审核后，乙方方可施工；
(2) 避雷地网采用非金属模块水平接地和打井埋设垂直接地体等方式形成混合接地体；
(3) 离观测室外墙外2～5m挖沟，采用接地模块时，水平方形接地模块应采用500mm×400mm×60mm，垂直接地体50mm×50 mm×5 mm；
(4) 采用非金属接地模块布设接地网，接地模块数量和布设面积根据台站土壤电阻率和环境确定，但不得小于4块，布设面积要求在24m²左右；地网面积根据地质条件做出相应调整，如24平方米地网不能达到4Ω的要求，会做更大面积的地网来解决，费用由乙方负责；
(5) 接地模块间采用50mm×5 mm热镀锌扁钢或ø25mm以上铜芯线连接，连接方式和防锈处理不低于国家最新防雷技术规范要求；（如使用角钢，角钢规格为50mm×50 mm×5 mm热镀锌）；
(6) 将避雷地网用25mm2多股铜芯线引入观测室内接地母排；
(7) 观测室内应分别布设交流接地母排和仪器信号接地母排，接地母排材质应采用3×30mm的紫铜,接地排长度为2m；
    (8) 接地模块与降阻剂要求用同一品牌产品；
(9)接地模块技术指标：
a 适应环境温度：-30°C～60°C；
b 适应环境湿度：90%±5%；
c 适应环境气压：86-110Kpa；
d 外观检查,接地体核心部位要求表面平整无裂纹；
e 常温下（20°C±15°C ）固态电阻率ρ≤1.5Ω.m；
f PH值：7-12范围内；
g 接地体降阻效果稳定性：长期使用条件下接地体的电阻率变化应≤15%；
h 冲击通流和工频通流试验后其工频阻值变化率应小于15%。
5.1.2 施工成果要求
(1) 要求避雷地网使用寿命在10年以上，确保接地体仍具备降阻作用；
(2) 地网建成验收后的三年内接地电阻正常测试值要求小于4Ω；
(3) 接地体应添加长效防腐降阻剂，杜绝添加临时降阻剂（如工业盐等其它影响环境的添加剂），若发现添加工业盐以降低接地电阻，视为不合格；
(4) 尽量将台站原有接地网焊接在一起，形成共用地网；
(5) 铠装电缆沟与地网布设沟尽量不交叉，若交叉间距在0.5m以上；铠装电缆沟与地网布设沟尽量不平行，若交叉间距在1.0m以上；
(6) 地网建设中所有材料必须符合国家标准；
(7) 地网建设过程中不得影响地震台站观测；
(8) 避雷地网测试时间为2018年内，由第三方具有防雷检测资质机构、甲方、乙方共同检测并签字确认测试结果，最终由第三方防雷检测机构出具相关检查报告（第三方防雷检测机构由甲方聘请，测试费用由乙方负责）；
(9) 乙方确保台站接地地网接地电阻值连续三年检查不大于4Ω，由乙方负责在每年的5月前进行接地电阻检测，随时发现问题随时整改，整改合格后继续确保三年。在此过程中，若出现因接地电阻不合格造成仪器设备损坏的情况，由乙方担负赔偿责任；
(10)乙方施工结束后，需将原有地形、绿化等地恢复原貌。 
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周口地震台接地网施工示意图
需购置电缆长度约150m左右，并全部埋地施工，主要包括地网两端铠装埋设和交流供电线铠装电缆埋设，要求在接入端15m内均使用套PPR管；
本次防雷改造需要在配电线路上安装电源防雷器，因此要求铠装电缆购置埋地工作需在电源防雷器安装前完成，以保证整个项目施工的顺利进行。
5.2.1 技术要求
（1）地网两端铠装电缆挖沟埋设。铠装电缆全部埋地长度应大于15m，埋地深度适宜大于0.7m。埋设电缆沟需做标志墩（台站铠装电缆埋地长度根据上表测算）；
（2）交流供电铠装电缆长度为从变压器搭接处至办公楼一楼配电室内电源箱或电源盒上；
（3）铠装电缆埋地部分需用PPR管穿管，地面部分套热镀锌管，管材使用年限在10年以上；
（4）铠装电缆两端铠带需独立接地；
（5）铠装电缆由防雷公司购买、运输及安装埋设。规格为KVV22，采用2×6mm2多股铜芯线和3×6mm2＋1×4mm2多股铜芯线。防雷公司须从电缆厂家直接购买（电缆厂家要求注册资金4亿以上，年销售额20亿以上），提供相应的购货、出库凭据证明；
（6）施工完成后，需将因施工损坏的水泥路面及其他建筑恢复原状。
5.3 综合线路整理
要求将周口台所有配电房、观测室、机房、水泵房的线路及配电设施全部进行整理，更换配电箱及电气设备。
本次防雷改造需要在通讯、信号线路上安装信号防雷器，因此要求综合线路整理工作需在信号防雷器安装前完成，以保证整个项目施工的顺利进行。
5.3.1 技术要求
（1）配电、通信线路应铺设平直整齐，拆除多余冗杂的配电和通信线路及开关等；
（2）仪器的通信连接线路在室外铺设必须与配电线路分开，平行距离1m以上。从楼房顶部到观测房，沿楼房外墙铺设长度超过1m的连接线时，应做好防强风、防鼠、防腐蚀，套PPR管；
（3）地电观测室内的通信线必须与配电线路分开铺设，强弱电线分别套金属线槽铺设，金属线槽应接地，平行距离0.5m以上。应做好防潮、防鼠，套PPR管。所整理各类线路分别用软质不干胶作出标记（油性笔标记）。
三、双方的权利义务
第6条 双方派驻工地代表
6.1 甲方派驻工地代表姓名：徐健、杨军、王永兰
职权：负责施工期间的管理与监理工作。
6.2 乙方派驻工地代表姓名：黄文才18656574628
职权：负责施工期间的全面工作。
6.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前2日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。
第7条  甲方工作
7.1 甲方应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：
（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间： 乙方提出需要甲方提供的施工条件，书面报送甲方，甲方认可签字后3天内完成；
(2)将施工所需的水、电至施工场地的供应要求: 合同签定日。
第8条  乙方工作
8.1 乙方应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
（1）承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求：按照《建设工程安全生产管理条例》及相关规定执行。 
8.2 乙方应积极主动与防雷器安装公司配合，保证项目整体顺利实施。
四、施工组织设计和工期
第9条  合同工期
开工日期：2018年5月28日，竣工日期：2018年 6月16日，
合同工期总日历天数20日。
第10条  延期开工  
因乙方不能按时开工的，应提前7个工作日书面通知甲方并征得甲方同意，甲方不同意延期的或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
第11条  暂停施工 
因甲方原因停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此受到的损失，相应顺延工期；因乙方原因停工的，由乙方承担发生的费用，工期不顺延。 
第12条  工期延误
12.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延。
(1) 甲方未能按双方约定日期提供开工条件；
(2) 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；
(3) 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；
(5) 非乙方原因停水、停电等原因造成停工；
(6) 不可抗力及自然灾害；
(7) 甲方同意工期相应顺延的其它情况：双方协商解决。 
12.2 乙方在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
五、质量与检验
第13条  工程质量
13.1工程质量标准：合格。
13.2 双方对工程质量有争议时，由周口市技术质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。
第14条  隐蔽工程的中间验收
14.1双方约定的中间验收的部位：地网接地、铠装电缆埋设、综合线路整理系统工程。 
14.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，乙方自检，并于24小时前通知甲方检验。验收合格，甲方留下影像资料在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在24小时内甲方不进行验收也未提出书面延期要求的，可视为甲方已经批准，乙方应当留下影像资料后方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，所需费用由乙方承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
六、安全施工
第15条  安全施工
15.1 乙方应遵守工程建设安全生产由关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
15.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第16条  事故处理
16.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按由关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，有事故责任方承担发生的费用。
16.2 甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府由关部门认定处理。
七、合同价款与支付
第17条  合同价款
17.1甲方保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
17.2金额（大写）：叁万叁仟元整（人民币）
        （小写）：33000.00元
第18条  合同价款及调整。
18.1 本合同价款，采用固定价款          方式确定。
18.2若因需增加施工内容而发生合同价款变更时，甲乙双方共同协商解决。
第19条 工程量的确认
19.1 对乙方超出预算和因自身原因造成返工的工程量，甲方不予确认。
第20条 工程款支付 
20.1 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：
付费次序
付款比例
付费额（万元）
付费时间（由交付施工文件所决定）
第一次支付
30%定金
据实结算
施工队进场，开始施工后7日内。
第二次支付
付至总工程款的80%
据实结算
项目主体竣工后的7日内
第三次支付
付至总工程款的100%
据实结算
项目完工后，由第三方及甲乙双方进行检测，合格后由检测机构出具防雷接地检测报告，7日内交付甲方，然后进入试运行（7月1日-9月30日）试运行结束后，应及时将此项目验收，验收合格后7日内支付剩余全部合同款。
20.2履约保证金
乙方应于合同签订后3日内，向甲方支付合同金额5%人民币1650元的履约保证金。工程验收合格6个月后10个工作日内，甲方一次性向乙方支付工程保证金。
八、材料设备供应
第21条  乙方供应材料设备
21.1乙方供应方式：包工包料。
21.2双方约定：乙方进场施工材料需达到第5条施工技术及成果要求的相关规定，甲方签字认可后方可使用。  
九、工程变更
第22条 设计变更
施工中甲方对原设计变更，甲方向乙方发出书面变更通知，乙方按照通知进行变更。如果乙方对原设计提出变更要求，经甲方批准后方可实施，并签署书面变更协议。
第23条 其他变更
施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。
第24条 确定变更价款
24.1 乙方应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。
24.2 甲方在收到变更资料报告5日内予以确认，逾期无正当理由不确认时，视为变更报告已批准。
十、竣工验收
第25条 竣工验收
25.1 工程具备竣工验收条件，乙方以书面形式通知甲方，并向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方在收到以上文件后30日内组织验收。甲方如无正当理由不组织验收或验收后10个工作日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
25.2 由于乙方原因，本工程验收不合格的，乙方应整改、返工并承担相关费用。
25.3 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。质保期正式开始。
25.4乙方收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付甲方。
十一、质量保修
第26条  质量保修：
质量保修期避雷地网质保期3年；
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
26.1工程质量保修范围和内容：合同、方案所含内容及变更，双方文字规定及会谈形成会议纪要所定内容。
质量保修期自工程竣工甲方验收通过之日起计算。
第27条  质量保修责任
27.1防雷公司确保台站接地地网接地电阻值连续三年检查不大于4Ω，由防雷公司负责在每年的5月前进行接地电阻检测，随时发现问题随时整改，整改合格后继续确保三年。质保期后，如需升级改造，将免费给予招标方适合的方案。
27.2  质保期后7年内提供免费地网检测。
第28条  保修费用
28.1 验收后三年内，若出现因接地电阻不合格、铠装电缆质量或埋设不规范、仪器布线不规范造成仪器设备损坏的情况，由防雷公司担负赔偿责任。
第29条  其他
双方约定的其他保修事项：乙方没有按约定及时整改时，甲方有权请第三方进行整改，所产生费用从质保金中扣除，不足部分由乙方支付，整改后的各项保修项目的质量仍由乙方负责。
十二、违约与争议
第30条  违约责任
30.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。
30.2 因乙方原因延期竣工的，乙方应交付的违约金额和计算方法：总价款×千分之1×天数。
30.3因乙方原因致使工程达不到质量要求的，乙方应承担的违约责任：对此造成的损失由乙方承担。
30.4工程款的支付由乙方按支付时间段提出付款申请，甲方根据支付申请按要求及时支付。如甲方无故不按时支付工程款，承担违约责任：总价款×千分之1×天数。
30.5 其他：如不缴纳违约金额，付款时从工程款中直接扣除。
第31条  争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：（只能选择一种）
(1) 依法向人民法院起诉；
(2) 提交周口市仲裁委员会仲裁。
十三、其他
第32条  不可抗力
32.1双方关于不可抗力范围的约定：自然灾害
32.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（2）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
（3）延误的工期相应顺延。
32.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第33条  合同解除
33.1 双方协商一致，可以解除合同。 
33.2 甲方不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，乙方可停止施工，停止施工超过10日，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。 
33.3 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。 
33.4 由下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同： 
（1）因不可抗力致使合同无法履行； 
（2）因一方违约（包括因甲或乙方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。   
33.5 合同按司法程序解除后，按照司法裁决，双方承担各自责任。
第34条  合同生效及终止
34.1本合同自签定之日起生效。
第35条  合同份数
35.1 本合同共6份。
 第36条  廉政建设
1、甲、乙双方将切实加强本单位人员的廉洁教育和管理，对由违反本条下述情况的行为，发现一起，调查一起，处理一起；
2、甲、乙双方人员不得利用双方的业务合作关系向对方及对方人员收取任何形式的好处费、回扣费和关系费；不得要求对方及对方人员赠送现金、金银饰品、贵重物品、各类由价证券、各类磁卡等物品、娱乐、旅游、过生日、婚礼等方面的宴请活动；其他可能影响公务的行为或违反廉洁自律条款的行为。
第37条  补充条款：
双方根据由关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。
1、完工后对施工范围内的垃圾清理由乙方负责；
2、甲方提供水电，发生的费用由乙方承担；
3、其它未尽事宜，经双方商议后以补充协议形式确定，补充协议与本协议具有同等法律效力。 
　　甲方：河南省地震局（公章）           乙方：河南扬博防雷科技有限公司（公章）
　　法人或授权人：黄先军                 法人或授权人：黄文才
    2018年5 月 25 日                   2018年 5 月25 日
