河南省地震局                                                   采购邀请函


河南省巨灾防范工程扩建工程      运行环境建设地震监测中心站标准化改造施工设计
采购文件

(巨灾商务谈判-2025-01)
河南省地震局

2025年4月
第一部分 谈判公告

河南省巨灾防范工程扩建工程运行环境建设地震监测中心站标准化改造施工设计采购项目已由相关部门批准实施，按照项目实施内容拟开展采购，请满足需求的供应商前来商洽。

一、项目名称

项目名称：河南省巨灾防范工程扩建工程运行环境建设地震监测中心站标准化改造施工设计采购项目

项目编号：巨灾商务谈判-2025-01
项目预算：采购预算总价不超过30万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

二、谈判供应商资格要求
1.在中华人民共和国境内合法注册的，须具有独立法人资格或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明材料；

2.具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质或工程设计综合资质；

3.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函，格式自拟；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函，格式自拟；

5.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；查询渠道：

失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询；

重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询；

政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

7.本项目不接受联合体投标。

参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件。单位营业执照或事业单位法人证书副本复印件及法人授权委托书原件（必须注明项目名称）加盖公章后装入谈判响应文件。只有不少于3家供应商响应参与商务谈判，此次采购活动才会进行评审。

三、采购内容及技术要求

河南省巨灾防范工程扩建工程运行环境建设地震监测中心站标准化改造施工设计和工程量、造价编制，详见第二、第五部分。
四、谈判文件获取及报名
公告及报名期限：2025年4月7日至4月9日。

工作时间：工作日每天8:30-17:00
报名地点：河南省地震局603室
报名方式：现场报名

谈判需求文件由公告下方链接自行下载。报名时需携带营业执照或事业单位法人证书副本复印件、资质证书复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章。
五、谈判文件递交及开标
递交投标文件的截止时间及开标时间：2025年4月11日下午14：:30。

递交投标文件的地点：河南省地震局会议室。
逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，谈判邀请人不予受理。
6、 联系方式
联系人：张先生 0371-68109630
地址：河南省郑州市郑东新区正光路10号。
第二部分 采购内容
	序号
	内      容

	1
	采购单位：河南省地震局

	2
	供方在收到成交通知后30日内，须与需方签订合同。

	3
	建设地点：郑州地震监测中心站（郑州市二七区）、洛阳地震监测中心站（洛阳市洛龙区）、信阳地震监测中心站（信阳市浉河区）、鹤壁地震监测中心站（鹤壁市浚县）、周口地震监测中心站（周口市川汇区）及各中心站辖区相关台站。

	4
	服务内容及要求：

1.完成河南省5个地震监测中心站（含辖区相关台站）的标准化改造施工设计，包括施工设计方案、施工图设计、效果图设计、工程量清单编制、工程造价编制及施工现场配合、施工设计变更等服务。

2.工程量清单、工程造价须具有工程造价资质公司提供（允许分包，但提交成果时需提供第三方公司营业执照、加盖不少于两名注册造价师章）。

（详见第五部分）

	5
	服务期限：合同签订之日起10日历天内提交设计成果，服务期至工程通过竣工验收结束。

	6
	质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。

	7
	服务期发生技术问题解决方案提交的期限为供方收到需方通知后2天内。

	8
	合同签订及付款：

1.合同签订：合同由成交人根据甲方通知，按规定时间和地点与需方签订，合同一式捌份，双方各存留肆份。
2.付款条件：供应商携合同、发票、付款申请。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。
说明：涉及耕地、管道等赔偿的情况由成交供应商与相关方进行协商，且费用由供应商支付。
第3部分  评价规则（综合评分法）

本次采购依据合格供应商投标文件，本次采用综合评分法，满分100分，评标委员会对投标人进行初步评审，对初步评审合格的投标人按照本章规定的评分标准进行打分。在评标过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评标小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。

成交方式：按照综合评分得分由高到低顺序推荐中标候选人。

若成交供应商放弃中标资格，采购人可按照评审小组推荐候选人次序依次确定成交供应商，也可重新组织商务谈判。

	序号
	类别
	评审因素
	评审内容
	分值

	1
	价格

（20分）
	报价得分（20分）
	报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/评审报价）×20
   谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效标处理。
	20

	2

2
	商务部分

（37分）

商务部分

（37分）
	企业业绩
（10分）
	投标人自2022年1月1日以来承担类似建筑设计项目，每提供一份完整业绩（需提供中标通知书或业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准）得2分，最多得10分。
	10

	
	
	项目负责人业绩（5分）
	投标人拟派项目负责人自2022年1月1日以来承担类似建筑设计项目，每提供一份完整业绩（需提供中标通知书或业绩合同，时间以合同签订时间为准）得1分，最多得5分。

（注：投标人业绩与项目负责人业绩不重复计分）
	5

	
	
	项目管理 机构

（7分）
	1.项目负责人：具有高级工程师以上职称得2分；

2.专业人员配置：设计人员数量满足工作需要，专业配置合理，技术支持完善。建筑、结构、给排水、暖通、电气五个专业具有高级工程师及以上或注册工程师的每个得1分，最多得5分。（项目部人员均需提供2025年以来企业为其缴纳的任意1个月的养老保险证明）。
	7

	
	
	三体认证    （4分）
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，且在有效期内真实有效的得4分，缺一项不得分。
	4

	
	
	服务承诺及优惠条件

（11分）
	1.保证设计工作连续性的承诺，内容全面、详细、合理的得2分，比较合理、完善的得1.5分，一般的得 1 分，未提供不得分；

2.设计阶段及后期服务阶段的服务承诺，内容全面、详细、合理的得3分，比较合理、完善的得1.5分，一般的得1分，未提供不得分；

3.设计负责人现场服务时间的承诺，内容全面、详细、合理的得3分，比较合理、完善的得2分，一般的得1分，未提供不得分；

4.有对采购人有利的其他优惠条件及措施非常全面、详细、合理的得3分，比较合理、完善的得2分，一般的得1分，未提供不得分； 

注：评标委员会根据承诺及优惠的内容酌情打分。
	11

	3

3
	技术部分（43分）

技术部分（43分
	项目技术方案（15分）
	在充分理解采购需求的基础上，对采购需求有详细的响应，采取措施具体、有效，采用能保证安全、提高质量的技术措施、技术难点认识清楚，勘探施工方案表述清晰。

整体方案内容完整齐全，思路清晰，完全满足或优于项目采购需求，得15分；

整体方案内容基本齐全，思路一般，基本满足项目采购需求，得10分；

整体方案内容表述不清晰，思路不清楚，得5分。
	15

	
	
	设计工作重点、难点分析（6分）
	依据本项目实际情况，对本设计工作的重点、难点进行分析，并具有相应的应对措施： 

对设计工作的重点、难点分析科学合理，有针对性的解决方案和办法得6分；对设计工作的重点、难点分析较为合理，有较合理的解决方案和办法得5分；对设计工作的重点、难点分析一般，未提供可行的解决方案和办法得2分；缺项不得分。
	6

	
	
	造价控制措施（6分）
	设计实施方案充分考虑现有可利用的资源，在保证质量的前提下，合理降低工程造价的措施，并附工程造价初步测算（依据充分，内容齐全，符合规定）： 

造价控制措施符合项目特点，措施健全合理，可操作性强得6分；

造价控制措施完整，具有一定的可操作性得4分；

造价控制措施有缺失，针对性和可操作性差得2分；

缺项不得分。 
	6

	
	
	设计质量保证措施

（6分）
	确保设计质量的技术组织措施内容全面、减少设计变更等措施方法：

设计质量保证措施健全有效、合理可行得6分；

设计质量保证措施较为完整，较为合理可行得4分；

设计质量保证措施不够完整，可行性较差得2分；

缺项不得分。 
	6

	
	
	设计进度保证措施   （6分）
	设计实施方案有针对本项目所制定的设计进度安排、确保进度措施：

进度保证措施合理可行，可操作性强得6分；

进度保证措施基本可行，可操作性一般得4分；

进度保证措施可行性和可操作性差得2分；

缺项不得分。
	6

	
	
	合理化建议

（4分）
	投标人提出的合理化建议符合项目实际情况，具有科学性、可行性得4分；合理化建议基本科学、可行得2分；合理化建议一般得1分，不提供不得分。
	4

	注：以上内容不提供不得分。


第四部分 采购说明
    本表关于要采购的服务的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。
	说     明

	1
	采购人名称：河南省地震局

	2
	采购项目：河南省巨灾防范工程扩建工程运行环境建设地震监测中心站标准化改造施工设计采购
项目预算：不超过30万元。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

	3
	服务内容及要求：

1.完成河南省5个地震监测中心站（含辖区相关台站）的标准化改造施工设计，包括施工设计方案、施工图设计、效果图设计、工程量清单编制、工程造价编制及施工现场配合、施工设计变更等服务。

2.工程量清单、工程造价须具有工程造价资质公司提供（允许分包，但提交成果时需提供第三方公司营业执照、加盖不少于两名注册造价师章）。

	4
	*设计服务期限：合同签订之日起10日历天内提交设计成果，设计服务期至工程通过竣工验收结束。

	5
	*质量要求：符合国家、行业相关技术标准和规范。

	6
	语言：中文，谈判供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	7
	谈判货币：人民币

	谈判响应文件的编制和递交

	8
	*谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天

	9
	谈判响应文件递交：壹正肆副（共伍份）胶装密封，PDF电子版（谈判响应文件正本盖章扫描）1份。

	10
	资格证明文件：

*1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件等证明材料；

*2.法定代表人授权书；

*3.具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质或工程设计综合资质；

*4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

*5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

*6.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

*7.信用记录查询结果；

*8.非联合体声明函，格式自拟。


 备注：谈判响应文件应以粘贴密封条的形式密封并盖章，否则视为未密封，响应文件不予受理。

第五部分 响应需求及技术规格要求
1 项目背景与主要技术要求

依据招标文件要求，本项目的服务质量必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

设计范围及造价应包含批复的河南省巨灾防范工程改扩建项目可行性研究报告和实施方案中5个地震监测中心站标准化改造内容，设计内容含设计方案、施工图设计、效果图设计，工程量清单和造价编制等服务。具体建设内容和规模如下：

表1 郑州地震监测中心站标准化改造内容
	序号
	项目任务简要描述
	工程量
	单位
	改造内容

	1
	院内柏油路面建设
	1920
	平方米
	原路C25混凝土1920平方米，厚度15公分，因部分破损，路面开裂等，在原有路面上铺设柏油路面,含铁制窨篦子（11个680*380mm）,沥青混凝土铺装重型井盖（7个圆形700mm），铁制重型雨水1920平方米，铺装不低于5公分AC10沥青混凝土。

	2
	路边石更换
	260
	米
	路面铺设后安装路边石。

	3
	观测房防水
	60
	平方米
	荥阳地震监测站观测房漏雨，含拆除和新建防水，4厚双层SBS改性沥青防水卷材。

	4
	观测房外墙维修
	110
	平方米
	原外墙瓷砖拆除，外墙真石漆110平方米。因房屋处于半山腰，没有水源等，成本略高于市区施工。

	5
	观测房外防盗门
	1
	个
	子母防盗门1180*2050mm1个，安装智能锁。因荥阳监测站无人值守，需要远程开锁方便联通、电力等人员进入检修。

	6
	观测房周边地面硬化
	80
	平方米
	C25及以上的混凝土硬化，厚度不低于10公分。

	7
	山洞电路改造
	200
	米
	荥阳站山洞内湿度过大，YJV2*2mm铜芯电缆，电线需要套PVC管，为防止潮气进水，电线连接与套管连接处需要进行密封处理，安装31个防水灯具。

	8
	地面硬化
	600
	平方米
	C25及以上的混凝土硬化，厚度不低于10公分。用于车位、车棚、备机备件临时库房建设。

	9
	排水沟
	45
	米
	500*500mm，150厚c25混凝土沟底，120宽砖砌沟壁，20厚1:2水泥砂浆抹沟底及沟壁，安装预制混凝土盖板。

	10
	备机备件临时库房建设
	100
	平方米
	根据巨灾项目配置备机备件，和台站现有物资，需建设100平方米备机备件库，层高一层，带房顶总高度≥3.7米。钢架结构，外墙铝镀纹材质。内墙纤维板，吊顶，入户防盗门1180*2050mm1个，室内防盗门1个，规格960*2050mm，地面防火防潮底板，强化木地板。断桥铝双层钢护玻璃窗。

	11
	置物架
	30
	米
	备机备件库和中心站库房使用，重型置物架立柱:4*8cm 左右横梁:4*6cm 左右厚度：左右横梁不小于7mm 左右立柱不小于8mm 左右隔板不小于4mm。

	12
	新建车棚
	240
	平方米
	新建整体钢结构汽车棚，棚顶白拉张膜厚度≥0.6mm，车位15个。150*250*6mm厚H型钢立柱弧形定制。

	13
	充电桩
	3
	套
	1. 安装3个汽车充电桩（慢充双枪头）

2. 基础安装，地埋主电缆≥ YJV4*10铜芯电缆，电缆总长45米，套mpp管，配电柜1个。

	14
	监测楼地震会商、分析、机房、监测室等墙面修复
	895
	平方米
	竹木纤维材质或生态木材质扣板进行封装，墙面防潮板。规格：600*2700mm，厚≥9mm。

	15
	地震会商、分析、机房、监测室等屋顶修复
	698
	平方米
	屋顶利用可选铝合金，长城板、石塑吊顶板、PVC吊顶，厚≥8mm，26个LED灯安装。

	16
	混凝土护坡
	25
	立方米
	用C30混凝土支护。

	17
	挡土墙重建
	50
	立方米
	原用2013年砖砌挡土墙破损，新建石砌挡土墙，高度1.5米（含基础高度），长55米，宽0.6米。

	18
	防护钢网
	126
	米
	立柱不低于40mm圆管，直径不低于按4.0mm,用于边坡围挡。

	19
	监测楼周边透水砖重铺
	240
	平方米
	因降雨影响沉降，地面变形，拆除原有地砖平整地面，更换为砖30*30CM的透水砖铺设，结合层为30厚水泥砂浆结合层。

	20
	行业标牌
	1
	项
	1.1.2厚不锈钢拉丝+90cm亚克力金属铜色logo，28cm精工字21个,UV打印覆油膜+防刮漆面处理，规格1.5m*3.5需要2个；

2.型材边框，2.0+3.0高光亚克力面层，规格60*90需；型材边框，2.0+3.0高30个光亚克力面层，规格60*90需28个；

3. 亚克力字体组合1.2*2.4m共4个。

4.防锈锌钢制作10个，尺寸不低于4.5*1.8米，带安装。5.高1.5米台，80*80cm,砖砌地震仪器监测台（含地下基础，共10个），外立面贴瓷砖，正面20cm*30cm不锈钢拉丝介绍牌，外用70*70*40cm亚克力厚度≥1cm罩子。 按照《中国地震局地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》。

	21
	值班室墙面改造
	18
	平方米
	值班室等墙面改造安装地震仪器等物品，不锈钢厚度≥0.5mm墙面上做支撑，用厚度≥4mm亚克力板封装。


表2 洛阳地震监测中心站运行环境改造内容
	序号
	项目任务简要描述
	工程量
	单位
	改造内容

	1
	库房、配电室等屋顶漏雨改造
	80
	平方米
	屋顶用3mm树脂瓦，2.0主方钢框架焊接，补漏改造，改造面积约80平方米。

	2
	室内防潮、破损改造
	936
	平方米
	值班用房、门卫室、库房等共13间，每间改造72平方米。包含墙面、屋顶、地面防水地砖修复。更换业务区破损门窗。墙体利用厚度不低于1cm竹纤维墙体扣板封装，高度不低于6cm铝合金踢脚线进行封装，顶部厚度不低于0.4cm铝合金扣板吊顶加内置照明LED灯以及相关配套设施。

	3
	附属用房配套设施
	2
	个
	墙面砖混改造，安装水管等配套设施

	4
	附属用房改造
	30
	平方米
	墙体利用厚度不低于1cm竹纤维墙体扣板封装，宽度不低于6cm铝合金踢脚线进行封装，顶部厚度不低于0.4cm铝合金扣板吊顶加内置照明LED灯以及相关配套设施。

	5
	附属用房改造及配套设施
	65
	平方米
	墙体利用瓷砖修复，顶部厚度不低于0.4cm铝合金扣板吊顶加内置照明LED灯以及相关配套设施等。

	6
	观测室屋檐、台阶、外部墙面封装修复
	189
	平方米
	屋檐利用不低于3mm树脂瓦，2.0主方钢框架焊接固定，树脂瓦铺装包边。

	7
	中心机房改造
	144
	平方米
	墙体利用厚度不低于1cm铝合金扣板封装，高度不低于6cm铝合金踢脚线进行封装，顶部厚度不低于0.4cm铝合金扣板吊顶加内置照明LED灯以及相关配套设施。地面利用陶瓷防静电地板铺装，供电线路布设严格按照《地震监测台站标准化图册》要求及相关规范执行。

	8
	充电桩
	2
	个
	包含配套设施及部分线缆。

	9
	无塔供水器
	15
	立方米
	经市场调研，更换15吨破损无塔供水器，壳体尺寸加厚200cm及修复配套管道设施。

	10
	砖混水塔及排水
	70
	立方米
	水氡观测辅助砖混约破损水塔利用混凝土修复、防水利用环保乙级以上绿色材质处理，排水管利用乙级以上PPR材质预埋梳理。

	11
	园区围墙修整
	920
	平方米
	围墙利用砖混加固、水泥砂浆修缮；

	12
	园区护栏
	36
	米
	增设不低于1.5m的防腐木护栏。

	13
	观测室下水修整
	1
	项
	对二楼业务区排水管道约25m进行开挖，防水利用防水漆和SBS卷材至少两遍处理、预埋排水管，更换破损管道等。

	14
	观测系统地电外线改造
	1
	项
	①地电阻率包含3000m定制地电观测系统专用抗氧化单股不低于6平方米铜线，5根10m钢筋混凝土电线杆及配套设施、8个配电箱和施工费、青苗补偿费。②地电场包含2000m定制地电观测系统专用抗氧化单股不低于6平方米铜线，3根10m钢筋混凝土电线杆及配套设施、6个配电箱和施工费、青苗补偿费等。③对现有观测场地进行电测深行业测试，相关标准严格按照《地震台站建设规范 地电台站》要求执行。

	15
	地磁观测室供电线路梳理
	1
	项
	对破损线路按照《地震监测台站标准化图册》要求及相关规范进行修复，山洞安装无磁或弱磁（不影响观测系统使用）照明灯带约150m等。

	16
	洛阳站测震、地磁观测室门口平台修复
	30
	平方米
	场地杂草清理、平整，破损路面利用不低于100mm厚级配碎石垫层后，铺设透水砖修复。

	17
	卢氏站大门
	1
	个
	根据现有位置、尺寸进行不低于4平方以上厚度201材质的不锈钢定制大门。

	18
	卢氏站观测室防盗门
	1
	个
	根据现有位置、尺寸进行不低于4平方以上厚度304材质的不锈钢定制防盗门。

	19
	卢氏站值班室、附属用房等改造
	220
	平方米
	墙体利用厚度不低于1cm竹纤维墙体扣板封装，宽度不低于6cm铝合金踢脚线进行封装，顶部厚度不低于0.4cm铝合金扣板吊顶加内置照明LED灯以及相关配套设施。

	20
	卢氏站供电系统及给排水改造
	1
	项
	对一楼业务区供电线路及给排水进行修整，破损线路严格按照《地震监测台站标准化图册》要求及相关规范进行修复。排水管利用乙级以上PPR材质预埋梳理。

	21
	卢氏站测区地面整改、观测室道路修复
	304
	平方米
	对园区场地地面平整，破损道路利用砖混修复，原破损地面利用不低于100mm厚C25混凝土硬化。

	22
	渑池站摆墩建设
	1
	项
	摆墩尺寸80*80*300（cm）,标号强度符合《地震台站建设规范 测震观测》等相关规范要求,并且包含材料、隔震槽建设等费用。

	23
	渑池站隔离墙建设
	50
	平方米
	建设砖混结构二四墙，长14m，高3.5m，含地基、加固、水泥抹面封装等。

	24
	渑池站电子防盗门
	1
	个
	利用不低于1.44mm厚度的断桥铝定制防盗门，配置远程可控防盗密码锁（参照预警项目配备）。

	25
	渑池站供电线路铺设
	1
	项
	供电线路严格按照《地震监测台站标准化图册》要求及相关规范进行铺设，同时包含配备防雷箱，强弱电分离等要求，达到满足观测房用电需求。

	26
	渑池站避雷接地网
	1
	项
	布设基坑1m深，长宽0.5m，含石墨块和扁铁，接地电阻小于4Ω要求。

	27
	渑池站原有太阳能板安装
	1
	项
	含吊车及升降机施工费用。

	28
	渑池站防静电地板铺设
	30
	平方米
	地面利用陶瓷防静电地板铺装。

	29
	渑池站机柜线路整理
	1
	项
	供电线路布设严格按照《地震监测台站标准化图册》要求及相关规范执行。含仪器搬运及配套辅材。

	30
	渑池站室外光纤迁移
	1
	项
	通信线路布设严格按照《地震监测台站标准化图册》要求及相关规范执行。含套管、基坑及配套辅材。

	31
	陕县站观测室屋顶漏雨防水改造
	165
	平方米
	防水利用防水漆和SBS卷材至少两遍处理、预埋排水管，更换破损管道等。

	32
	陕县站观测室外观破损改造
	200
	平方米
	观测室墙面利用真石漆涂饰底层涂料、喷涂主层涂料和涂饰面层涂料不少于两遍。

	33
	陕县站观测室室内防潮、破损改造
	432
	平方米
	值班用房、观测室、库房等共6间，每间改造72平方米。包含墙面、屋顶、地面防水地砖修复。更换业务区破损门窗。墙体利用厚度不低于1cm竹纤维墙体扣板封装，高度不低于6cm铝合金踢脚线进行封装，顶部厚度不低于0.4cm铝合金扣板吊顶加内置照明LED灯以及相关配套设施。

	34
	陕县站附属用房改造及配套管线设施
	72
	平方米
	墙体利用瓷砖修复，顶部厚度不低于0.4cm铝合金扣板吊顶加内置照明LED灯以及相关配套设施等。

	35
	陕县站附属用房配套设施
	1
	个
	墙面砖混改造，安装水管等配套设施。

	36
	陕县站园区、观测场地路面硬化修复
	1100
	平方米
	园区、观测场地平整，破损路面利用不低于100mm厚C25混凝土地基处理。

	37
	陕县站园区、观测场地路面柏油铺设
	1100
	平方米
	场地路面不低于50mm厚柏油铺设、道牙、透水砖修复。

	38
	行业标牌
	1
	项
	按照洛阳、卢氏、陕县台实际设备需要，依据《中国地震局地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》要求，定制标识牌。


表3 信阳地震监测中心站运行环境改造内容
	序号
	项目任务简要描述
	工程量
	单位
	改造内容

	1
	消防蓄水池不锈钢围栏
	140
	米
	长度约140米，每米160元，圆管设计，直径不低于80毫米。悬挂“请勿攀爬、严防溺水”警示牌。

	2
	围墙修整
	750
	平方米
	约750平方米，每平方米90元，包括塌陷部分重建、缝隙修补、墙面修复等工程。

	3
	山洞前地面平整
	40
	平方米
	裸土山坡场地平整，长度约40米、宽1米，约40平方米。

	4
	山洞前地面硬化
	40
	平方米
	混凝土铺装，厚度不低于10厘米，长度约40米、宽1米，约40平方米，每平方米50元，砂浆强度不低于C25。

	5
	线杆线路改造
	1
	项
	原线杆线路拆除，更换水泥线杆2根，更换铠装电缆约200米，更换多股单模光纤约200米。监测楼配电箱扩槽，更换漏电保护器。

	6
	镇平站供电线缆更换和观测区围墙修复
	1
	项
	更换配电箱至观测室铠装电缆约100米，4芯*6平方毫米；修复镇平测震台观测场地围墙约180平方米，每平方米90元。

	7
	宛城溧河预警站零星维修改造
	1
	项
	宛城溧河预警站安装简易铁皮围挡约40米，修复下水道等。

	8
	地磁观测室保温改造
	1
	项
	信阳、潢川地磁房密闭性改造。要求密闭，材料无磁。

	9
	备机备件库及运维室改造
	150
	平方米
	钢结构约150平方米，层高约3.3米，总体采用重钢梁柱加高强度复合墙板设计，具备通电、通网等条件。

	10
	潢川地球物理机房改造
	1
	项
	安装玻璃钢隔断约20平方米和仿地板砖静电地板约20平方米。玻璃钢隔断厚度不低于0.8毫米，静电地板采用仿地板砖材质。

	11
	会商室、地震应急调度室和综合值班室墙面改造
	280
	平方米
	安装竹纤维扣板，包括现有会商室、应急调度室和综合值班室。扣板材质符合国家相关环保标准。

	12
	会商室、地震应急调度室和综合值班室室内房顶改造
	100
	平方米
	拆除会商室原吊顶；石膏板吊顶设计,约100平方米；灯光系统升级5套，每套0.16万元，对会商室、地震应急调度室和综合值班室灯光系统升级改造，光照强度建议在300-750 lux之间，尽量选择节能、环保的灯具和照明系统。

	13
	应急物资库房改造
	1
	项
	外墙修复约120平方米，每平方米90元；室内地砖铺装约80平方米，每平方米100元。

	14
	应急演练平台建设
	1
	项
	应急演练平台建设，包括制作安装木质喷漆底座不低于4个，长1.2至2米，宽0.8至1.2米，高0.6-0.8米；其中购置不锈钢、环氧树脂、亚克力材质的模拟装置不少于2个，用于模拟、展示地震断层破裂和地震波传播形态模型装置不少于2个。平台建设还包含一体化流动监测设备、会商系统的数据集成与场地部署等；制作安装图文标识牌。

	15
	应急流动观测平台建设
	1
	项
	在中心站观测区建设流动应急观测平台，包括5个观测底座浇筑、5个1.5米*1.2米加厚不锈钢预制件作为观测标识（含喷涂安装），观测仪器简介铭牌制作安装。

	16
	观测仪器专业存放柜
	50
	米
	采用木质底座、不锈钢外框加钢化玻璃材质设计，长约50米、宽约0.6米、高约0.8米，长条形沿墙安装，含观测仪器简介说明制作安装；用于存放旧仪器，最大程度保留旧仪器资产。

	17
	功能分区标识牌
	5
	个
	功能分区标识牌4个，镀锌钢板材质，尺寸约3米*2.4米*0.7米，中心位置距地面1.5-1.6米高。功能分区布局图1个，尺寸约长2.5米*2米，具备夜视功能。外观风格符合《地震台站标准化规范设计图册》（2019修订稿）相关要求。

	18
	场地平整
	200
	平方米
	在一期硬化基础上对裸土地面平整，面积约200平方米。

	19
	场地硬化
	200
	平方米
	在一期硬化基础上对地面硬化，混凝土厚度不低于10厘米，砂浆不低于C25强度，面积约200平方米。

	20
	监测楼、应急值班楼室内墙面修整
	1200
	平方米
	监测楼约950平方米，不包含会商室和综合值班室，应急值班楼约250平方米，每平方米40元。

	21
	应急值班楼内旧房改造
	50
	平方米
	修复应急值班楼内旧房墙面、地面。

	22
	应急值班楼门厅改造
	1
	项
	包括拆除现有钢化玻璃顶棚、室内地板砖；现有梁柱重新刷水包水；新建树脂材质顶棚约9平方米；地面铺设室外用防滑石材约15平方米。

	23
	附属用房改造
	20
	平方米
	安装柜子约12米，吊柜约4米；水电安装；加装集成吊顶扣板；隔间打通。

	24
	配套场地设施
	200
	平方米
	新建塑胶场地约200平方米，厚度约1厘米。

	25
	安装应急值班楼防盗窗
	80
	平方米
	安装不锈钢防盗窗约70平方米；安装晾晒区不锈钢支架约8米。

	26
	应急值班洗浴间改造
	60
	平方米
	包括更换洗澡间地面地板砖约25平方米、洗澡间及卫生间隔断约35平方米及淋浴设施等，洗澡间隔断采用玻璃钢材质，卫生间隔断采用复合木板。

	27
	安装大门道闸系统
	1
	套
	购置1套道闸和车辆识别系统，包含人工安装调试费用。

	28
	完善监控系统
	2
	套
	信阳、潢川各1套，包括机柜、摄像头、NVR网络存储硬盘、视频解码器和小型交换机等，其中，NVR网络存储硬盘容量需大于20TB，且视频保存周期不低于30天，交换机具备POE供电功能。

	29
	商城站挡土墙护坡改造
	600
	平方米
	工程量包括地基、排水沟、急流槽、护坡等修筑改造。（1）基底石材，约23立方米（65*0.6*0.6）；（2）护坡，约600平方米，采用混凝土浇筑设计，不低于C30强度；（3）排水沟约75米，并加装混凝土盖板75米（4）急流槽约9米。

	30
	商城站不锈钢护栏修筑安装
	65
	米
	工程量包括混凝土基础、304圆柱形不锈钢、内外粉刷真石漆等改造，共计约65米。

	31
	固始站地面硬化
	100
	平方米
	对预警站周边进行混凝土地面硬化，砂浆不低于C25强度。

	32
	固始站电源设备设施修复
	1
	项
	观测室迁移，包括安装静电地板约5平方米、更换4芯*6平方毫米电缆约60米、安装集成、台站标准化改造等。


表4 鹤壁地震监测中心站运行环境改造内容

	序号
	项目任务简要描述
	工程量
	单位
	改造内容

	1
	附属用房卫生间改造
	1
	项
	包含约80平米吊顶、40平米地板砖、30平米防水隔、5套照明设施、2个室内配套设施改造。

	2
	附属用房窗户改造
	100
	平方米
	断桥铝双层钢护玻璃窗户（含窗套）。

	3
	水泥地面硬化
	920
	平方米
	采用C25及以上标号水泥进行硬化，厚度要求100mm及以上。

	4
	沥青柏油路
	1850
	平方米
	铺设沥青柏油路1850平方米，要求厚度≥50mm。

	5
	路边石更换
	290
	米
	沿沥青柏油路边铺设道牙。

	6
	护栏安装
	200
	平方米
	安装1.5米高木质护栏。

	7
	墙面外观修复
	1400
	平方米
	围墙墙皮脱落铲平并刷室外防水乳胶漆，亚克力包边。

	8
	地下管道更换
	90
	米
	挖开地面拆除原有PVC地下管道，约0.10米深，更换PVC地下管道后重新埋设并硬化地面。

	9
	更换管道盖板
	160
	平方米
	重新铺设盖板160平方米左右。

	10
	水泵房改造
	6
	平方米
	砖砌水泵房6平方米，铺设照明设施1套。

	11
	新建车棚
	161
	平方米
	新建钢、膜结构车棚161平方米。

	12
	充电桩
	3
	套
	1.安装3个充电桩（慢充双枪头）。
2.基础安装地埋主电缆≥ YJV4*10平方铜芯电缆，电缆总长45米，套mpp管≥70mm,配电柜1个。

	13
	备机备件置物架
	25
	米
	备机备件库和中心站库房使用，重型置物架立柱:4*8cm 左右横梁:4*6cm 左右厚度：左右横梁不小于7mm 左右立柱不小于8mm 左右隔板不小于4mm。

	14
	透水砖铺设
	290
	平方米
	铺透水砖。

	15
	围栏
	170
	平方米
	2m高木制围栏。

	16
	土方开挖及回填
	500
	立方米
	院内砖石开挖、清运、新土填埋。

	17
	业务室墙面外观修复
	450
	平方米
	原有墙壁铲除，刮腻子后使用内墙防水乳胶漆修补。

	18
	业务室、地震应急调度室、会商室改造
	380
	平方米
	铝扣板金属吊顶约240平、石膏板吊顶约140平米、会商室、综合值班室灯光系统升级改造5套灯具。

	19
	应急流动观测平台建设
	1
	项
	在中心站观测区建设流动应急观测平台，包括5个观测底座浇筑、5个1.5米*1.2米加厚不锈钢预制件作为观测标识（含喷涂安装），观测仪器简介铭牌制作安装。

	20
	应急演练平台建设
	1
	项
	应急演练平台建设包括：购置地震发震演示与地震波传播设备各1台，单台价格1.2万元，用于模拟地震断层破裂和地震波传播形态；地震趋势研判辅助模型2套，规格约1米*1.2米，单套价格0.55万元，用于辅助地震趋势研判分析。平台建设还包含一体化流动监测设备、会商系统的数据集成与场地部署等。

	21
	地磁房屋顶防水
	50
	平方米
	拆除旧防水材料，铺设SBS防水材料，并上面附石棉瓦。

	22
	地磁房吊顶
	30
	平方米
	石膏板吊顶。

	23
	地磁房墙壁修缮
	130
	平方米
	围墙墙皮脱落铲平并刷室外防水乳胶漆，亚克力包边。

	24
	维修木门
	3
	扇
	更换电磁房木门（电磁房只能使用木门或铜门）。

	25
	供电线路更新
	220
	米
	加装变压器至配电箱铠装电线200米，4芯*35平方毫米；包含线槽开挖和恢复。

	26
	标识标牌
	60
	平方米
	依据《中国地震局地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》制作60*90cm、20*30cm、300cm*240cm等不同尺寸标识牌，会议室增设会商流程图。

	27
	林州站变压器
	1
	套
	100KVA及以上变压器1台（含相关配套安装、设施）。

	28
	鹤壁井屋顶防水
	100
	平方米
	屋顶建立金属或木质骨架，然后铺设树脂瓦约100平方米。

	29
	鹤壁井吊顶
	60
	平方米
	屋内重新铝扣板金属吊顶约60平方米。

	30
	鹤壁井围墙修补
	100
	平方米
	砖混水泥砂浆修补100平方米。

	31
	鹤壁井防盗门维修
	1
	扇
	更换防盗门1扇。

	32
	范县颜村铺站大门改造
	1
	项
	砖墙拆除8平方并找齐修缮，重新维修大门并安装。

	33
	新乡延津城关站线路改造
	1
	项
	观测摆线整理全程金属线管或PVC管并固定，约150米。

	34
	濮阳南乐近德固站观测井改造
	1
	项
	观测井周边塌方，需重新填土、砌砖加固，周边水泥硬化6平方米左右。


表5 周口地震监测中心站运行环境改造内容
	序号
	项目任务简要描述
	工程量
	单位
	改造内容

	1
	置物架
	30
	米
	备机备件库和中心站库房使用，重型置物架立柱:4*8厘米 左右横梁:4*6厘米 左右厚度：左右横梁不小于7毫米 左右立柱不小于8mm 左右隔板不小于4毫米。

	2
	新建汽车车棚
	156
	平方米
	东侧墙边停车位处汽车车棚长：26米，宽：6米，高：4米。包含1米*1米*1米钢架基础，支撑采用不小于8毫米异形钢梁，顶部张拉白色软膜结构。

	3
	地电场、电阻率线杆更换
	15
	根
	更换地电场、电阻率部分线杆，采用8米标准通信杆2000元/根，包括横担、拉线，施工费用600元/根，青苗赔偿、菜农大棚拆除及恢复400元/根。

	4
	测震房外立面修复
	138
	平方米
	现有破损外墙拆除30/平方米增加保温层80/平方米，喷涂真石漆190/平方米。

	5
	路边石
	130
	米
	院内道路增加道牙。1米*0.15米*0.3米。

	6
	侧石
	550
	米
	步道安装侧石。0.5米*0.12米*0.3米。

	7
	水泥地面修复
	400
	平方米
	现有应急宿舍、观测附属用房周边区域道路找平并新增地坪漆。

	8
	无塔供水
	1
	套
	10吨无塔供水，采用碳钢材质，直径1.8米，高度不小于4米。

	9
	新建水泥混凝土路面
	1432
	平方米
	水泥混凝土路面采用不低于100毫米厚C25混凝土，含道牙。

	10
	新建透水砖
	460
	平方米
	西侧围墙边新增300x600L形灰色透水砖。

	11
	通风系统
	8
	套
	机房、监测用房加装通风系统。

	12
	电力设备、供水设备防护栏
	25
	米
	供电设备、供水设备做围栏保护拟建设防护栏25米，高1.5米，砖砌基地。

	13
	应急发电机组
	1
	套
	50kw发电机组，包含线缆及安装调试、发电机组防护棚。

	14
	监测仪器配套防雷网
	75
	平方米
	1. 测震观测室外地网尺寸：长10米，宽5米。
2.前兆观测室外地网尺寸：长5米，宽5米。

	15
	应急宿舍改造
	504
	平方米
	内墙修复约504平方米，100元/平方米。

	16
	应急演练平台建设
	1
	项
	应急演练平台建设，包括制作安装木质喷漆底座不低于3个，长1.2至2米，宽0.8至1.2米，高0.6-0.8米；购置不锈钢、环氧树脂、亚克力材质的模拟装置不低于3个，用于模拟地震断层破裂和地震波传播形态，分析研判地震趋势。平台建设还包含一体化流动监测设备、会商系统的数据集成与场地部署等。

	17
	应急流动观测平台建设
	1
	项
	在中心站观测区建设流动应急观测平台，包括5个观测底座浇筑、5个1.5米*1.2米加厚不锈钢预制件作为观测标识（含喷涂安装），观测仪器简介铭牌制作安装。

	18
	观测仪器存放台
	10
	个
	高1.5米台，80*80厘米,砖砌地震仪器监测专业存放台（含地下基础），外立面贴瓷砖，正面20厘米*30厘米不锈钢拉丝介绍牌。外用70*70*40厘米亚克力厚度≥1厘米。

	19
	行业标识标牌
	1
	项
	（1）1.2厚不锈钢拉丝+90厘米亚克力金属铜色logo，28厘米精工字21个,UV打印覆油膜+防刮漆面处理（底座墙面固定，面层固定悬挂在底座上，四周瓷缝结构防水胶处理）规格1.5米*3.5需要2个；

（2）型材边框，2.0+3.0高光亚克力面层（底座墙面固定，面层固定悬挂在底座上），规格60*90；型材边框，2.0+3.0高光亚克力面层（底座墙面固定，面层固定悬挂在底座上），规格60*90预警、震情、应急、监测值班等行业标牌35个及全站标准化标识牌一套。
（3）10毫米PVC底层+毫米PVC二层+3毫米亚克力面层+3毫米亚克力字体组合1.2*2.4米需6个。 

（4）1.0厚钢板外包，8厚透明白色玻璃，内置行业标准化标牌，规格：2750*2100毫米，含混凝土基础需4个。
（5）室内60厘米*90厘米，0.5毫米厚复合亚克力板制作预警、震情、应急、监测值班等。室外长约2.5米，宽约1.5米标牌，含基础底座1个；按照《中国地震局地震台站标准化规范设计图册（修订稿）》。


2 工作量

完成河南省5个地震监测中心站及其辖区内相关监测站的标准化改造设计和工程量清单、造价编制。
3 其他要求
1、招标范围：设计方案、施工图设计、效果图设计和工程量清单、造价编制等服务。

2、设计服务期限：合同签订之日起10日历天内提交设计成果，设计服务期至工程通过竣工验收结束。

3、设计成果要求

（一）成果要求

（1）文本文件：包括总体构思说明、定位及功能分析、总平面布局、交通组织规划、景观环境设计及重要节点设计说明、各类技术经济控制指标分析等；中标后，中标人需要根据相关建设标准最终形成项目的设计报告、投资概算编制书及施工图设计报告。设计成果深度、质量符合国家、省、市关于设计方面的规范、文件规定和地震行业相关规范、标准。编制的工程量清单、造价符合相关规范和计价办法。以上成果能够满足采购人和项目审批部门的相关审查要求，为项目实施、验收等工作发挥明确指导作用。

（2）图纸文件：包括总平面图、重点建筑方案设计图及效果图等能反映设计意图的其他图纸以及施工图等；

（3）成果形式及要求：

成果资料包含纸质版与电子扫描版。纸质成果一式8份，包括设计文件、设计图纸和工程量清单和造价，其中设计图纸上需加盖设计公司章、项目负责人注册章和出图专用章，并按要求编写设计图说明。
工程量清单和造价，由第三方编制的话需提供第三方营业执照、委托书等，并在成果扉页标注造价单位名称和造价员签章并加盖造价单位印章等。电子版格式限定为MS-Office、或WPS、AutoCAD，工程量清单和造价需要Excel和Eynzbx格式。

（二）其他要求

1.设计配合：在合同履行期间，应根据采购人的要求，设计配合，随时与采购人保持沟通交流。 

2.设计讲解：中标人应按阶段向相关各方进行汇报，在听取相关各方意见和建议后对原设计进行修改、完善。 

3.设计标准：中标人的所有技术标准引用，应参照现行国家标准、行业标准或地方标准和地震系统内相关技术规范、标准，并在设计文档中明确注明标准引用。

4.设计解答：在项目实施过程中，如采购人或项目实施施工单位对设计提出疑问时，中标人应在现场解答，并发出书面解答。 

5.设计变更：在项目实施过程中，根据建设实际情况需要对设计进行调整。 

6.相关方配合：中标人在设计工作中如采购人需方案评审、采购文件编制、项目审计等相关工作配合的，应积极主动的开展协调配合工作，并参加试运行考核和竣工验收服务。

7.设计文件编制：中标人应依据本项目情况编制本项目的设计文件，并在提交采购人审核时，现场对设计文件作出讲解和解答。设计文件未通过审核时，须根据要求更改设计文件，直至通过审核。 

8.产权要求：设计成果及相关资料的所有权归采购人所有，未经采购人许可，不得用于其他任何地方。 

9.保密要求：中标人须做出保密承诺，不得将设计内容、文档、图纸和重要参数等信息透露给任何第三方机构（提供承诺函并加供应商公章，格式自拟）。

第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

河南省巨灾防范工程扩建工程运行环境 建设地震监测中心站标准化改造

施工设计采购项目
谈判响应文件

(巨灾商务谈判-2025-01)

投标人：
法定代表人或授权人（签字）：

2025年4月
一 商务谈判复函
致：             
1、根据贵单位                             项目采购邀请函，我方决定参加贵单位组织的                             项目的采购谈判。我方授权        (姓名和职务)代表我方   （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2、我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币（大写）          。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在规定的时间内完成项目的施工，并交付采购人验收、使用。
4、我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式伍份。
5、谈判有效期：从谈判之日起30天
6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
供应商名称（盖章）： 

供应商授权代表（签字或盖章）：
日 期：
通讯地址：                
电   话：
二 采购谈判报价表
供应商名称: 
	项目名称
	

	谈判报价
	人民币（小写）:                      元
人民币（大写）:                        

	完工期限
	

	质量要求
	

	谈判响应文件有效期
	


供应商（盖章)：                  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                
 年     月     日
三 法定代表人授权书
    本授权书声明：注册于       （注册地址名称）的        (谈判供应商全名)的在下面签字的         (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权             （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判编号为         号（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于       年     月    日签字生效，特此声明。
单位名称（盖章）：                              

法定代表人（签字或盖章）：                      
被授权人（签字或盖章）：                        

附：法定代表人和被授权人身份证复印件
	
	

	
	


四 资格申明
4-1.营业执照或事业单位法人证书副本复印件；

4-2.具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质或工程设计综合资质；

4-3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
4-4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

4-5.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函；

4-6.信用记录查询结果；

4-7.非联合体声明函。
五 设计服务计划

对质量保证期内、质量保证期之外两个方面详细作出承诺
1. 详细说明服务的内容、形式、时间；
2. 制定组织项目实施的方案,提供施工记录情况等；
3. 详细说明质量保证内容、质量保证时间。
注：以上内容供应商要详细写明，将作为评审的因素，供应商因提供内容不详而造成的后果由供应商自负。
供应商（盖章）：                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日期：         年       月       日

六 供应商承诺函

致：                 ：
很荣幸能参与上述项目的谈判。
我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。
3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
                法定代表人授权代表签字：                     
                供应商名称（公章）：                     
                日期：                     
七 反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 （投标项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次谈判活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
                法定代表人授权代表签字：                     
                供应商名称（公章）：                     
                日期：                     

八 供应商认为应当提交的其他材料

包括但不限于资质证书、三体证书、企业业绩、项目负责人业绩、服务承诺、技术方案、重难点分析、造价控制措施、设计质量控制措施、设计进度保证措施、合理化建议等。
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